



T.C.

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

ETKİ DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK

HİZMET ALIMLI

ŞARTNAME

2018-BURSA

1. İşin Tanımı ve Kapsamı

Ajansın uyguladığı mali destek programının ve desteklediği projelerin bölge kalkınması açısından etkisinin değerlendirilmesi, kısaca “Mali Destek Programı Etki Değerlendirmesi” dir.

Kalkınma Ajansları Proje Ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Program sonrası değerlendirme ve etki analizi

MADDE 47 – (1) Program sonrası değerlendirme çalışmaları, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre program kapanış raporunun hazırlandığı tarihten itibaren en geç üç yıl içerisinde ajans tarafından yapılır ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılır.

Bu çalışma Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde bulunan ve 2014 yılı Mali Destek Programları kapsamında desteklenen 61 adet yararlanıcı (kar amacı güden veya gütmeyen kurum, kuruluş ve firmayı) baz alınarak hazırlanacaktır.

2. Tanımlamalar ve Kısaltmalar

Ajans: Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı,

Yüklenici: İş yapmak üzere sözleşme imzalanan istekliyi,

Ara Rapor: Çalışma süresinin ortasında mevcut durumu içeren ayrıntılı rapor,

İlerleme Raporu: Yüklenici tarafından yürütülen çalışmanın ayrıntıları ile ilgili Ajansa sunulacak aylık rapor, (Ajans ihtiyaç duyulan hallerde ilave rapor talep edebilir)

Program: 2014 yılı Mali Destek Programları (Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, Kırsalda Ekonomik Gelişim Mali Destek Programı, İşbirliği ve Gelişim Mali Destek Programı, Çevre Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, Çevre Dostu Üretim (KOBİ) Mali Destek Programı)

Yararlanıcı: 2014 yılı Mali Destek Programları kapsamında ajanstan destek almaya hak kazarak mali destek sözleşmesi imzalayan kar amacı güden ve gütmeyen kurum, kuruluş ve firmalar

3. Teknik Özellikler

3.1. Amaçlar

- 2014 yılı Mali Destek Programları kapsamında desteklenen projelerin istihdam, yatırım, ihracat, ürün geliştirme, turizm, çevre, sosyal kalkınma, kırsalda ekonomik gelişim ve diğer yönlerden bölge kalkınmasına sağladığı etki ve sonuçları değerlendirmek,
- Programların/projelerin önceden belirlenmiş hedeflerine (çıktılarına) ulaşma düzeyini belirlemek,
- Uygulanan programları ilgililik, verimlilik, etkililik, etki (fayda), sürdürülebilirlik ve uygulama açısından değerlendirmek,
- Hibe maliyeti analizi (Yararlanıcıların aldıkları hibeye ve proje için ortaya koydukları eş finansmana ilişkin maliyet unsurlarının incelenmesi)
- Nakit akışı analizi (Proje harcamaları için yararlanıcı ve ajans katkılarının nakit akışının incelenmesi)
- Yapılacak olan 2014 Yılı Mali Destek programlarının etki analizinin sonuçlarını daha önce tamamlanmış olan 2010, 2011 ve 2012 yılı etki analizi sonuçları ile karşılaştırmak
- Mali destek program süreçlerini ve uygulamalarını değerlendirmek,
- Etki analizi çalışması sonucunda, Ajansa Mali Destek Programı iş süreçleri ile ilgili ve iyileştirmeye yönelik önerileri sunmak.
- Program önceliklerinin ne ölçüde gerçekleştiğini ölçmek ve değerlendirmek,
- 3.1.6'da belirtilen performans göstergelerini projelerin ilgililik durumuna göre ölçmek ve değerlendirmek

3.1.1. Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının Öncelikleri

- Dezavantajlı gruplara yönelik istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda altyapının güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, yeni hizmet modellerinin geliştirilmesi
- Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını ve kamu hizmetlerine erişilebilirliklerini artıracak uygulamaların yaygınlaştırılması, altyapı eksikliklerinin giderilmesi

3.1.2. Kırsalda Ekonomik Gelişim Mali Destek Programının Öncelikleri

- Kırsalda tarım ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazar standartlarına uygun olarak işlenmesinin, paketlenmesinin, etiketlenmesinin ve depolanmasının desteklenmesi,

- Kırsalda tarım (bitkisel ve hayvansal üretim) dışı ekonomik çeşitliliğin sağlanması ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması,
- Kırsalda turizm potansiyelinin geliştirilmesidir.

3.1.3. İşbirliği ve Gelişim Mali Destek Programının Öncelikleri

- Bölgenin yenilik ve verimlilik odaklı gelişmesine, bilgi ve teknoloji üretimine ve/veya transferine yönelik ortak kullanım alanlarının kurulması ve geliştirilmesi
- Ortak kullanım amacıyla iş güvenliği, enerji verimliliği, üretim verimliliği ve lojistik merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesi
- İşbirliklerini artırıcı platformların kurulması ve geliştirilmesi

3.1.4. Çevre Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının Öncelikleri

- Endüstriyel atıksu kaynaklı kirliliğin önlenmesine yönelik sanayi alanlarında kanalizasyon ve atıksu arıtma sistemlerinin inşa edilmesi ve/veya iyileştirilmesi
- Katı atıkların toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi için atık yönetim sistemlerinin kurulması, gerekli tesislerinin inşa edilmesi ve/veya iyileştirilmesi
- Hava kirliliği yoğun sanayi ve yerleşim bölgelerinde hava kalitesi izleme sistemlerinin kurulması

3.1.5. Çevre Dostu Üretim (KOBİ) Mali Destek Programının Öncelikleri

- Tarımsal üretim ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik ölçüm, kontrol ve izleme sistemlerinin kurulması
- Atıkların kaynağında azaltılması, hammadde, su ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik uygulamalarla temiz üretime geçişin sağlanması; çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi
- Atıklardan katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi
- Üretim faaliyetlerinde enerji verimliliğinin artırılması

3.1.6. Proje Performans Göstergelerine Dair Örnekler

Program kapsamında oluşturulan/geliştirilen sosyal hizmet sunan merkez sayısı (danışma merkezi, rehabilitasyon merkezi, bakımevi vb.)

Program kapsamında oluşturulan/geliştirilen sosyal hizmet sunan merkezlerden faydalanan kişi sayısı/ulaşılabilir kişi sayısı (dezavantajlı gruplar ve aile bireyleri)

Oluşturulan/geliştirilen eğitim (dezavantajlı gruplara yönelik mesleki eğitim, beceri geliştirme-kapasite artırma eğitimleri) merkezi sayısı

Mesleki eğitim süresi

Eğitim (mesleki eğitim, beceri geliştirme-kapasite artırma eğitimleri) merkezlerinde gerçekleştirilen kurs türü sayısı

Oluşturulan/geliştirilen eğitim (mesleki eğitim, beceri geliştirme-kapasite artırma eğitimleri) merkezlerindeki kurslara katılan kişi sayısı

Engellilerin erişimini artırmaya yönelik yapılan mekânsal düzenleme miktarı

Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal hizmet sunumunda işbirliği yapan kurum sayısı

Program kapsamında sosyal hizmetlerden nihai faydalanıcı sayısı

Farkındalık yaratmaya yönelik seminer ve benzeri etkinliklere katılan kişi sayısı

Geçici çalışan dezavantajlı kişi sayısı

Sürekli çalışan dezavantajlı kişi sayısı

Proje kapsamında hedef grupların ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen/yeniden düzenlenen teknik altyapı alanı

Proje kapsamında bireysel yetenek ve özel gereksinimlere cevap vermeye yönelik olarak yetiştirilen/nitelikleri desteklenen personel sayısı

Proje kapsamında bireysel yetenek ve özel gereksinimlere cevap vermeye yönelik olarak kapasitesi geliştirilen/hizmete sunulan eğitim kurumu sayısı

Proje kapsamında bireysel yetenek ve özel gereksinimlere cevap vermeye yönelik olarak kapasitesi geliştirilen/hizmete sunulan eğitim kurumlarından hizmet alan kişi sayısı

Geliştirilen bölge içi işbirliklerinin ve ortaklıkların sayısı

Geliştirilen bölge dışı işbirliklerinin ve ortaklıkların sayısı

Geliştirilen/transfer edilen yenilikçi uygulama/hizmet modeli sayısı

Yaygınlaştırılan/yaygınlaştırma planı yapılan hizmet modeli sayısı

Proje kapsamında oluşturulan soğuk hava deposu kapasitesi

Proje kapsamında kurulan tarım ürünlerinin işlendiği işletme sayısı

Proje kapsamında kurulan tarım ürünleri paketleme işletmesi

Proje kapsamında yöreye has yerel ürünlerin sergilendiği/pazarlamasının yapıldığı stant sayısı

Proje kapsamında yöreye özgü el sanatlarının eğitimini veren kurslara katılan kişi sayısı

Proje kapsamında kırsal turizme yönelik faaliyet çeşitlerindeki (çiftlik turizmi, kültür turizmi vb.) artış

Proje kapsamında düzenlenen kırsal turizme yönelik tur sayısı

Proje kapsamında kırsal turizme yönelik olarak düzenlenmiş pansiyon sayısı

Proje kapsamında alternatif turizm (Agro-Turizm, Yayla Turizmi) için yatak kapasitesi artışı

Proje Kapsamında Kurulan Ortak Kullanım Alanı (Merkez, Enstitü) Sayısı

Kurulan/Geliştirilen Ortak Kullanım Alanında Verilen Eğitim Miktarı

Kurulan/Geliştirilen Ortak Kullanım Alanında Sunulan Danışmanlık Hizmeti Miktarı

Ortak Kullanım Alanından Faydalanan İşletme Sayısı

Proje Kapsamında Ar-Ge İçin Kullanılan Fon Miktarı

Proje Çerçevesinde Başvurulan Patent/Faydalı Model Sayısı

Proje Kapsamında Kurulan İşbirliği Sayısı

Proje Kapsamında İstihdam Edilen Kişi Sayısı

Proje kapsamında kurulan işbirliği ağı sayısı

Proje kapsamında kurulan/geliştirilen mesleki eğitim merkezi sayısı

Proje kapsamında oluşturulan mesleki eğitim derslik sayısı

Evsel/endüstriyel atıksu miktarında azalma

Geri dönüştürülen/yeniden kullanılan/geri kazanılan atıksu/proses suyu miktarı

İçme suyu/atıksu arıtma tesisi arıtma verimi artışı

İçme suyu/atıksu arıtma tesisi veya katı atık depolama tesisindeki kapasite artışı

Artırılan su/atık su miktarındaki artış

Düzenli depolanan katı atık miktarındaki artış

Tasarruf edilen su miktarı

Kanalizasyon hizmeti verilen belediye nüfusunun toplam nüfusa oranı

Geri dönüştürülen/yeniden kullanılan/geri kazanılan katı atık miktarı

Katı atık (evsel, tıbbi atık, tehlikeli atık, ambalaj atığı vb.) miktarında azalma

Atık hizmeti verilen belediye nüfusunun toplam nüfusa oranı

Havadaki kirletici madde (SO₂, NO_x, CO, O₃, HC, PM₁₀ vb.) miktarında azalma

Tasarruf edilen elektrik enerjisi tüketimi

Tasarruf edilen doğalgaz tüketimi

Proje kapsamında eğitime katılan kişi sayısı

Proje kapsamında istihdam edilen kişi sayısı

Atık Su Arıtımı İçin Artırılan Kapasite Miktarı

Yaratılan Katı Atık Depolama Alanı Kapasitesi

Projenin uygulanması ile birlikte mevcut hava/su kirliliğini oluşturan parametrelerdeki azalma oranı

Sektörel ihtisas bölgelerine yönelik yapılmış olan yatırım miktarı

İhtisas bölgelerinde kurulmuş/geliştirilmiş olan atık su arıtma kapasitesi

Endüstriyel atıksu miktarında azalma

Katı atık (evsel, tıbbi atık, tehlikeli atık, ambalaj atığı vb.) miktarında azalma

Havadaki kirletici madde (SO₂, NO_x, CO, O₃, HC, PM₁₀ vb.) miktarında azalma

Geri dönüştürülen/yeniden kullanılan/geri kazanılan atıksu/proses suyu miktarı

Geri dönüştürülen/yeniden kullanılan/geri kazanılan katı atık miktarı

Tasarruf edilen su miktarı

Tasarruf edilen elektrik enerjisi tüketimi

Tasarruf edilen doğalgaz tüketimi

Tasarruf edilen hammadde miktarı

Program kapsamında elde edilen biyogaz – biokütle kaynaklı enerji miktarı

Atıksu arıtma tesisi arıtma verimi artışı

Atıksu arıtma tesisi kapasite artışı

Arıtılan su/atıksu miktarındaki artış

Proje kapsamında istihdam edilen kişi sayısı

Projenin uygulanması ile birlikte mevcut hava/su kirliliğini oluşturan parametrelerdeki azalma oranı

Proje Çerçevesinde Başvurulan Patent/Faydalı Model Sayısı

3.2. İş Akış Planı ve Süreler

3.2.1. İşin Süresi

Projenin toplam süresi, sözleşme imzalanma tarihinden itibaren **5 (beş) aydır**. Ajanstan kaynaklanan nedenlerden oluşabilecek gecikme süreleri kadar ek süre yükleniciye verilecektir. Bu konuda Ajansın takdir yetkisi saklıdır.

Yüklenici; sözleşmenin ardından işe başlamadan önce, proje süresince kullanacağı kaynakları, iş adımlarını ve bu iş adımları için öngördüğü süreleri içeren bir “İş Planı” hazırlayarak Ajansın onayına sunacaktır. Yüklenici İş Planında ayrıca kendi ofisinde ve Kalkınma Ajansı ofisinde gerçekleştireceği işleri açıklayarak; bu aşamalarda birlikte çalışması gerektiğini düşündüğü Kalkınma Ajansı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları personelinin sayı ve niteliklerini de Ajansa sunacak ve Ajans onayı ile İş Planı kesinlik kazanacaktır.

3.2.2. İşin Aşamaları

Etki değerlendirmesi raporunun oluşturulması sürecinde yürütülecek adımlar aşağıdaki gibidir:

1. Başlangıç
2. Saha Çalışması- Veri Toplama
3. Analiz
4. Raporlama ve Teslimatlar
5. Sonuç
6. Kalite Kontrol

3.2.2.1. Başlangıç Aşaması

- Mali Destek Programı’nda Ajanstan destek almaya hak kazanan projelerden oluşan listenin dikkate alınarak ‘Mali Destek Programı Etki Değerlendirmesi’ için çalışmanın planlanması, çalışmanın çerçevesi konusu ve zaman planlaması konusunda Ajansla mutabık kalınması,
- Çalışma kapsamında gerek duyulacak bilgi ve belgelerin verilmesi, proje klasörlerinin Ajans tarafından Ajans Bursa ofisi içinde yalnızca Etki Analizi Çalışması çerçevesinde kullanılmak üzere Yükleniciye verilmesi,
- Yüklenicinin, proje yararlanıcılarının statülerini (kar amacı güden/kar amacı gütmeyen) ve mali destek programlarının konularını (Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek

Programı, Kırsalda Ekonomik Gelişim Mali Destek Programı, İşbirliği ve Gelişim Mali Destek Programı, Çevre Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, Çevre Dostu Üretim (KOBİ) Mali Destek Programı) dikkate alarak etki değerlendirme kriter ve göstergelerini belirlemesi, Ajansla mutabık kalınması,

- Yüklenicinin, araştırma sonucu sunacağı nihai raporun ve raporda yer alacak analiz tablolarının şablonunu ön çalışma olarak hazırlaması ve Ajans'ın görüşüne sunması,
- Farklı mali destek programı başlıkları (Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, Kırsalda Ekonomik Gelişim Mali Destek Programı, İşbirliği ve Gelişim Mali Destek Programı, Çevre Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, Çevre Dostu Üretim (KOBİ) Mali Destek Programı) ve kar amacı gütmeme durumuna göre proje yararlanıcılarına yönelik saha uygulamasında kullanılacak soru formlarının hazırlanması, hazırlık sürecinde gerekli revizyonların yapıp soru formlarına Ajansın görüşüyle son şeklinin verilmesi,
- Saha çalışmasının iş planının Ajansla paylaşılması ve Ajansın görüşünün alınması,
- 'Mali Destek Programı Etki Değerlendirmesi' için gerekli olan araştırma için yöntem belirlenmesi, belirlenen yöntemin ayrıntılı olarak Ajansla paylaşılması ve yöntemle ilgili Ajans'la mutabık olunması,
- 'Mali Destek Programı Etki Değerlendirmesi' kapsamında planlanacak çalışmada kullanacak veri giriş programının sağlanması ve veri girişlerinin yapılması,
- Yüklenici ile ortak dil ve anlayış birliği oluşturulması için; süreç, yöntem, araç ve teknikler konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Yüklenici tarafından çalışma başlangıcında Ajansta konuyla ilgili personele en az bir günlük eğitim verilmesi.

3.2.2.2. Saha Aşaması - Veri Toplama

- Yüklenicinin, proje yararlanıcılarıyla iletişime geçip yararlanıcılarla yüzyüze görüşmeleri planlanması, organizasyonu, görüşmeler için gerekli randevuların alınması,
- Yüklenicinin sunduğu iş planı çerçevesinde tüm yararlanıcılarla yüzyüze görüşme yöntemiyle yararlanıcıları ziyaret etmesi ve soru formlarının uygulanması (Bu aşamadaki çalışmalar Yüklenici tarafından yürütülecek, dışarıya taşımaya edilmeyecektir),

3.2.2.3. Analiz

Program çerçevesinde Ajans tarafından desteklenen projelerin istihdam, yatırım, ihracat, ürün geliştirme, turizm, çevre, sosyal kalkınma, kırsalda ekonomik gelişim ve diğer yönlerden bölge kalkınmasına sağladığı etki ve sonuçlar analiz edilecektir.

Etkinin ölçülmesinde kullanılacak araçlar/yaklaşımlar:

1. Programla ilgili dokümanların (Mali destek programı rehberlerin, projelerin, vb.) incelenmesi
2. Literatür taraması ve kıyaslama (benchmarking) yöntemi ile geçmiş örneklerin incelenmesi
3. İstatistikler ve istatistiki analizler
4. İkincil kaynaklar ve dokümanların (Bilimsel araştırmalar, vb.) değerlendirilmesi
5. Saha araştırmasının sonuçlarının analizi

Analizlerde; Mali Destek Programı, ilgililik, verimlilik, etkililik, etki ve sürdürülebilirlik değerlendirme kriterleri açısından incelenmelidir.

İlgililik (relevance): İlgililik kriteri ile Programın hedeflerinin genel sosyoekonomik amaç ve ihtiyaçlara, ulusal veya bölgesel plan ve programlara uygunluğu değerlendirilir.

Verimlilik (efficiency): Bu kriter ile Program sonucu elde edilen çıktı, sonuç ve etkileri çerçevesinde kullanılan kaynaklar ve girdileri ölçülür, girdi ve çıktıların orantılı olup olmadığı ölçülür. Verimlilik kriteri ile Program için tahsis edilen bütçeyle daha fazlasının elde edilip edilemeyeceği değerlendirilir.

Etkililik (effectiveness): Etkililik kriteri ile Programın hedeflerinin elde edilip edilmediği, uygulama sırasında meydana gelen zorluklar ve bunlar için bulunan çözüm yöntemleri ile dışsal etkiler dikkate alınır. Program sonucu elde edilen çıktı, sonuç veya etkilerin Programın ana amacına hizmet edip etmediği değerlendirilir.

Etki (impact/utility): Etki kriteri ile Programın sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda uzun vadede geniş kapsamlı sonuçları değerlendirilir. Bu kriter altında sadece amaçlanan etkiler değil, amaçlanmayan olumlu ya da olumsuz tüm etkiler değerlendirilir.

Sürdürülebilirlik (sustainability): Program sonucu oluşan çıktı, sonuç ve etkilerin sürekliliğini dikkate alır. Program sonucu ortaya çıkan faydaların, Programın sağladığı finansal destek sona erdiğinde de yararlanıcıların kendi kaynakları veya diğer dışsal kaynaklarla sürdürülebilirlik durumu değerlendirilir. Sürdürülebilirliğin sağlanmasında finansal kaynakların yanı sıra kurumsal kapasite, insan kaynakları ve çevresel etkiler de önem taşıdığından, bu hususların da dikkate alınması gerekir.

3.2.2.4. Raporlama ve Teslimatlar

- Ajansla birlikte oluşturulan, program alt başlıklarının temaları bazında soru formları (elektronik ortamda),
- Ayda bir çalışmanın durumunu gösteren ilerleme raporları. Ajansın talep etmesi durumunda bu raporların bazıları veya tümü yüklenici tarafından Ajans ofisinde yüz yüze bir sunum şeklinde gerçekleştirilecektir.
- Çalışma süresinin ortasında yöntemin de ayrıntısını içeren ayrıntılı bir ara rapor ve Ajansa sunumu, Ajansın görüşleri ile revize edilmesi
- Kullanılan yöntemin ayrıntılı dokümantasyonu (tam sayım, kullanılan paket program bilgisi, saha çalışması organizasyonu, kullanılan anketörlerin listesi ve iletişim bilgileri, kullanılan istatistiki/ekonomik analizlerin ayrıntısı, vb.)
- Ziyaret edilip birebir ve yüz yüze anket düzenlenmiş cevaplayıcıların ayrıntılı dökümü ve ziyaret tarih ve saatleri, cevapsız kalan yararlanıcılara toplamda üç ziyaret düzenlenmesi ve bu ziyaretlerin tarih ve saatlerinin dökümü, cevapsız kalan yararlanıcılara neden ulaşılamadığıyla ilgili kanıtlayıcı belge,
- Veri girişinde kullanılan, saha araştırmasında elde edilen tüm bilgi ve verilerin depolandığı veri tabanının elektronik kopyası,

3.2.2.5. Sonuç

- Taslak nihai raporun Ajansa sunulması, Ajans görüşleri ile taslak raporun nihai hale getirilmesi
- Nihai raporun Ajansa sunulması ve Ajans tarafından kabulü
- Kapanış toplantısının yapılması

3.2.2.6. Kalite Kontrol

- Saha araştırması ve saha araştırması sonrası yapılan tüm çalışmalarda kalite kontrol çalışmalarının yürütülmesi, gerektiğinde tamamlayıcı ve destekleyici çalışmaların yapılması

4. Teknik Personel/Kilit Personel

- 4.1. Yüklenici Etki Analizi çalışmasında kamu politikaları ve programlarının değerlendirilmesi çalışmalarında ve/veya etki analizi konusunda uzman, etki analizi çalışmasında kıyaslama (benchmarking) desteği verebilecek deneyime sahip en az **2** personel ve 1 adet koordinatör görevlendirilecektir.

- 4.2. Kilit personele ilişkin CV'lerin Ajansa sözleşme aşamasında sunulması gerekmektedir.
- 4.3. Saha araştırmalarında kullanılacak teknik personelin en az üniversite mezunu ve en az 3 yıl deneyimli, yüklenicinin kendi personeli olması gerekmektedir.

5. Ajansın Yükleniciye Vereceği Destek

Ajans, sözleşmenin imzalanmasından sonra yükleniciye çalışmaya konu olan projelerin irtibat bilgilerini verecek ve proje yetkili kişilerini bu çalışma hakkında bilgilendirerek, yükleniciye yardımcı olmalarını talep eden resmi bir yazıyı kendilerine gönderecektir. Ayrıca çalışmanın başlangıç aşamasında ve Ajans ofisinde kullanılmak üzere projelerle ilgili belgelerin bulunduğu klasörler yükleniciye verilecektir. (Bu klasörler yüklenici tarafından Ajans ofisinde incelenecek ve ofis dışına çıkarılmayacaktır.)

6. Yüklenici için Teknik Yeterlilik Kriterleri

Bu şartnameye teklif verecek olan kurumlar aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır:

- Kullanılan kamu kaynaklarının etkinliğini değerlendirme amaçlı olarak Türkiye’de veya yurtdışında **en az 3 adet etki değerlendirme/etki analizi çalışması yapmış olmak**. Bu kriterle ilgili destekleyici belgeler sunulmalıdır.
- Etki analizi çalışmasının tamamını kendi ekibince yürütecek olması, çalışmanın hiçbir kısmını alt yüklenicilere taşere etmemesi. Bununla ilgili olarak sunacağı teklifte, teknik şartnamede belirtilen iş kısımlarının hangi bölümlerinin hangi personeli tarafından yapılacağını belirtmesi, personel özgeçmişlerini sunması, personelin kendi çalışanı olduğunu resmi evrakla belgelemesi

7. Muayene ve Kabul İşlemleri

Sözleşme konusu işlerin, iş planında öngörülen sürede hazır olmaması veya yüklenicinin kabule hazır olduğunu bildirdiği tarihte kabule hazır olmaması halinde durum bir raporla tespit edilir ve geçen her gün için iş planında öngörülen tarih itibarıyla gecikme cezası uygulanır. Ajanstan kaynaklanan gecikme süreleri gecikme cezası uygulamasında dikkate alınmayacaktır.

Sözleşme konusu işlere ait muayene kabulü Ajans tarafından oluşturulacak komisyon gözetiminde yapılacaktır.

Muayene kabul sırasında muayene kabul komisyonu tarafından sözleşme konusu işlerde saptanan eksiklik ve değişiklik talepleri, Ajans tarafından 10 gün içinde yükleniciye bildirilecektir. Yüklenici bu bildirim müteakip 10 gün içinde eksiklikleri tamamlayarak işin son halini sunacaktır.

Yapılan muayene kabulde; önceki raporda belirtilen ve kabulü engelleyen eksikliklerin giderildiği ve hizmetin aksatılmadan yürütülmesine engel bir durum olmadığı tespit edilirse kabul yapılır. Kabulde bir önceki raporda yer alan ve kabulü engelleyen aksaklık ve eksikliklerin giderilmediği belirlenirse durum bir raporla tespit edilerek gecikmeye ilişkin ceza hükümleri uygulanır.

Yükleniciden kaynaklanan tüm gecikme sürelerinin (nihai raporun sunulmasındaki gecikme ve ajans tarafından tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasını kapsayan gecikme süresi) toplamı 20 günü geçemez. Bu süre içinde söz konusu aksaklık ve eksikliklerin giderilmemesi halinde Ajans, gecikme cezasına ek olarak sözleşmeyi feshetme ve teminatı gelir kaydetme, işi başka firmaya verme hakkına sahiptir. Ancak Ajans tarafından projenin bitirilme kanaati oluşması halinde ek 10 gün süre daha verilebilir. Ek uzatma sürelerinde gecikmeye dair cezai hükümlerin uygulanmasına devam edilir.

Ajans veya yüklenicinin kusuru dışındaki nedenlerle kabul işlemlerine başlanamaması halinde gecikme cezası uygulanmaz.

8. Yükümlülükler ve Cezai Müeyyideler

Yüklenici belirtilen süre içerisinde şartnameye ilişkin yükümlüklerini yerine getiremezse gecikilen her gün için (5. aydan sonraki her gün için) sözleşme bedelinin %0,1'i (binde bir) oranında ceza tahakkuk ettirilerek hak edişten kesilecektir.

Ajans tarafından kesilecek cezanın toplam tutarının, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin %30'unu geçmemesi esastır.

9. Yüklenici Firmaya Yapılacak Ödemeler

Sözleşme konusu iş için avans verilmeyecektir. Sözleşme bedeli, muayene kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra yüklenici tarafından düzenlenecek fatura karşılığında 30 gün içinde ödenecektir.

10. Diğer Hükümler

Sözleşme konusu işin yapılabilmesi amacıyla kullanılması gerekli olan tüm yazılım ve donanım ürünleri Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

Yüklenici “Aylık İlerleme Raporu” içeriğinde; proje süresi boyunca kaydedilen gelişmelere ilave olarak İş Akış Planında belirtilen çalışmalar sonucunda analize müsait her adımı raporlamak ve söz konusu raporu Türkçe olarak ve elektronik ortamda Ajansa teslim etmek zorundadır.

Yüklenicinin, sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda Ajanstan herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen Ajans hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla yükleniciye rücu eder.

11. Gizlilik

- 11.1. Ajanstan işbu şartname kapsamında aktarılabilecek tüm dokümanlar “HİZMETE ÖZEL” gizlilik derecesine sahip olarak değerlendirilecek ve ona uygun muamele görecektir.
- 11.2. İşbu şartname kapsamında üretilecek tüm dokümanlar “HİZMETE ÖZEL” gizlilik dereceleri verilerek muhafaza edilecektir.

12. Ekler

EK 1: Etki analizine konu olan projelerin listesi (2014 MDP)